PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED
ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DIDATTICO DI SCIENZE DEL FARMACO DELL'UNIVERSITA
DEGLI STUDI DI PAVIA

VERBALE N. 2 (SEDUTA RISERVATA)
(Analisi offerte tecniche)

Il giorno undici (11) del mese di luglio dell'anno duemiladiciassette (2017), alle ore 09.00, nella sala
riunioni dell’Universita degli Studi di Pavia, posta presso la sede dellArea Tecnica Informatica ¢
Sicurezza di via Mentana 4, Pavia, si ¢ tiunita la Commissione incaricata di procedere alla valutazione
delle offerte della procedura indicata in epigrafe, nominata in data 04 luglio 2017 con determinazione
dirigenziale rep. n. 1639/2017 prot. 51222, cosi composta:

° Prof.ssa Daniela Besana, professore associato dell’Universita di Pavia, con funzioni di presidente;
° [ng. Francesca Pallaroni, in staff presso il Servizio Edilizia Universitatia, quale componente;
° Ing. Andrea Peveri, in staff presso il Servizio Edilizia Universitaria, quale componente.

Scopo della riunione ¢ diniziare Panalisi delle offerte tecniche relative al servizio di progettazione di
fattibilita tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicutezza
dei lavori di realizzazione del nuovo polo didattico di Scienze del Farmaco dell’Universita di Pavia.

La Commissione procede alla valutazione della “relazione tecnica ¢ metodologica delle modalita con cui
Pofferente intende procedere all’espletamento  det servizi di progettazione, direzione lavori e
coordinamento alla sicurezza in corso di esccuzione”.

Si precisa che nella valutazione dellofferta tecnica, la Commissione di gara si attetra ai seguenti criteri
motivazionali:

1. per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui alla lettera b.1) verranno premiate le offerte che
sviluppano, sotto il profilo della completezza e della esaustivita, i seguenti aspetti:
- proposte migliorative degli aspetti tecnict contenuti nel DPP;
- utilizzo di tecnologie strutturali prefabbricate per il contenimento dei tempi di realizzazione;
- azioni ¢ soluzioni di sviluppo in ordine alle problematiche specifiche degli interventi, dei
vincoli correlati e delle interferenze esistenti sul territorio in cui si realizzano le opere;
- modalita di esecuzione del servizio con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi;
- risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dell’incarico;
2. per quanto concerne il criterio di valutazione di cui alla lettera b.2) verranno premiate le offerte che
sviluppano, sotto il profilo della completezza ¢ della esaustivita, 1 scguenti aspetti:
- modalita di esecuzione del servizio in fase di esecuzione delle opere progettate con
riguardo
- allorganizzazione dell’Ufficio Direzione Lavori, alle attivita di controllo e di sicurezza del
cantiere ¢ alluso di soluzioni efficienti ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi posti
nellappalto in oggetto ¢ per la risoluzione delle criticita prevedibili o emerse nel corso di
esccuzione dei lavori;
- modalita di integrazione / interazione con la committenza;
- consistenza ¢ la qualita delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento

dell’incarico.




I.a Commissione prende visione dei progetti presentati dagli operatoti contrassegnati, secondo lordine

progressivo di arrivo al Servizio Protocollo dal n. 1 al n. 10. Al fine di agevolare le attivita di valutazione

della Commissione, per ciascuno dei progetti visionati viene elaborato un breve prospetto riepilogativo
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in ordine ai punti qualificanti dell'offerta tecnica, allegato al presente verbale quale parte integrante e

sostanziale,

La Commissione termina i lavori alle ore 16.30 e stabilisce di riconvocarsi il giorno 13 luglio 2017, alle
ore 11.00, per la prosecuzione dei lavori.

Daniela Besana

['rancesca Pallaront

Andrea Peveri



Offerta tecnica:
relazione tecnica e metodologica delle modalitd con cui lofferente intende

ALLEGATO

procedere all’espletamento dei servizi di progettazione, direzione lavoti e
coordinamento alla sicurezza in corso di esecuzione.

OFFERTA | CONCORRENTE CONTENUTO DELL’OFFERTA

1 ARX stl (mandataria) Riattivazione del sistema delle connessioni con esistente. Rilievo
A TECNOPOLIS topografico con stazione totale. Uso di tecnologie prefabbricate a
Soc. Coop. Srl secco. Utllizzo del BIM. ]ilen'co dcll gruppo d? la\'m?o pcr.la
(mandante) / arch. pro‘gettazioqe ela dil..‘ezi()ll(? dei lavori. . }.{@hzmzu?nc di as Vbu1lt,
{ oo Eliietd assistenza. at (iOl]ﬂLl(il, pratl(fhc per ﬂglbllltftl,. Pran.ch.c\ VVE per
(man dante) ottcmm.ento C.P.I. e autorizzazione esercizio attivita, pratiche

catastali.

3 Costituendo RTT: Collegamento tramite passerella sopraelevata, flessibilita  det
MY THOS consotzio laboratorio  tramite pareti  mobili, pavimenti sopraelevati ¢
stabile scatl controsoffitti ad alta innovazione tecnologica e sistema modulare.
(mandataria) / MIA Uso di .tccnolo‘g{c prcfal?brlca.te. Indagi.ne dei sott():s'en.'izi.
stl (mandante) / geol. l’rogettazmne L},‘.F,I.) e rea[.l'/,zazlonc’ as blmlt. con BIM. Facciata
Ghionansl Ptk e F?OI]T‘_lnLlfl a ccll_ule fotovoltaiche. 90 giorni di assistenza del DO

impianti dopo il collaudo finale. Elenco del gruppo di lavoro per
(mandante) la progettazione e la direzione det lavori.

-+ Costituendo RIP: E Progetto di demolizione e rilievo dello stato di fatto dell'involucro
PLUS Studio srl per eventuale presenza di rischio sostanze nocive. Utlizzo del
(mandataria) / Studio BIM e gestione cloud. Flaborati as built forniti al termine del
Professionale di servizio. Elenco del gruppo di lavoro per la progettazione ¢ la
Ingegneria ing. Marco direzione dei lavort.

Cattanco  (mandante)
/ dott. geol. Luca
Camorali (mandante)

5 Costituendo KT Rivestimento in doghe di legno ¢ pannelli bianchi. Passerella
STUDIO AMATI stl sospesa. Utilizzo det sistemi semi-prefabbricati in c.a. Rilievo con
(mandataria) / MAIN indagine non dist.ruttlva tramite georadar. Utilizzo BIM e WBS e
MANAGEMENT messa a disposizione di un serve remoto  per la stazione
Ingegnetia . appaltante. Dotarl di un sistema di ;ertlﬁcamqnc .Quahta-. ]ilcn.co

del gruppo di lavoro per la progettazione ¢ la direzione dei lavort.
(mandante) / dott.
geol. Rimsky
Valvassori (mandante)

6 Costituendo R1P: Analisi del contesto. Proposta di sviluppo in altezza per limitare
&N Ingegnetia spa consumo di.suolo. Progctmzirmelcon tecnologie prefabbricate a
(mandataria) / secco  tramite strutture  metalliche.  Progetto  integrato  tra

POLITECNICA
INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA

soc. coop. (mandante)

architettura, struttura e impianti. Ipotesi di demolizione edificio
esistente scorporata dallappalto di realizzazione del nuovo polo.
Risparmio energetico. Rilievo delle aree, edifici e impianti
circostanti. Redazione disciplinare di gara per appalto lavort.
Utilizzo BIM e piattaforma elettronica. Cadenza presenze in
cantiere figure professionali. Elenco del gruppo di lavoro per la
progettazione e Ja direzione dei lavori. Proposta di allestimenti del
cantiere in occasione di comunicazione del progetto alla citta.
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Costituendo R1T:
STUDIO CALVI sl
(mandataria) / ETS
spa engineering and
technical services
(mandante) / Studio
Associato di geologia
ECOGIS (mandante)

Tema della  prefabbricazione  con involucro  modulare.
Progettazione energeticamente compatibile  NZEB.  Sistema
flessibile e modulare per espansioni future. Studio  della
demolizione del manufatto esistente mediante indagini preliminati
dei materiali. Indagine dei sottoservizi. Metodo valutazione
costi/benefici. Utilizzo BIM e REVIT. Monitoraggio da remoto
dell’avanzamento lavori.  Software dedicato  per gestione
commessa. Elenco del grappo di lavoro per la progettazione e la

direzione dei lavori.

Costituendo RTP:
Rossiprodi  associati
stl (mandataria) / SB
arch. Studio Bargone
Architetti  Associati
(mandante) / Ing.
Gilberto Sarti
(mandante) i
Ingegneri Riuniti spa
(mandante) / Dott.
Geol. Massimo
Compagnoni
(mandante)

Analisi del contesto e progettuale. Ipotesi di edificio sostenibile
con impianto fotovoltaico in silicio policristallino integrato nella
copertura a verde. Spazio esterno per funzioni socialt. Studio dei
materiali (rame, alluminio) ¢ delle funzioni. Tema della
prefabbricazione con travi reticolari in acciaio e sistemi in legno
lamellare con solai in x-lam. Progettazione integrata (architettura,
struttura, impianti, acustica, VVE) e ricerca tecnologica
impiantistica. Analisi LCA edificio. Cadenza presenze in canticre
figure professionali. Realizzazione as built di cantiere e portale
interattivo. Apertura alla citta del cantiere con incontri allargati,
mostre e conferenze. Llenco del gruppo di lavoro per la
progettazione ¢ la direzione dei lavori.
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Costituendo RTD:
RPA stl (mandataria)
/  Poolmilano  stl
(mandante) / Studio
Pietra (mandante)

Studio di inquadramento e dello stato dei luoghi. Pista ciclabile
interna. Flessibilita degli spazi. Struttura semi- prefabbricata in x-
lam. Attenzione alla parte impiantistica. Ipotesi cronoprogramma
lavori. Elenco del gruppo di lavoro per la progettazione e la
direzione dei lavori.




